



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প
৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।



নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৯১.২৬.০০২.২১-১৬২

তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: দরপত্রের সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং” প্রকল্পের অধীনে ডাইভারসহ একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হবে। এ সংক্রান্ত দরপত্রের সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি আপনার পত্রিকায় স্মল্লতম জায়গায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০.২ বিজ্ঞপ্তিটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্প হতে বিল পরিশোধ করা হবে।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

(মোঃ কফিল উদ্দিন)

প্রকল্প পরিচালক (অব: অতিরিক্ত সচিব)

মোবাইল: ০১৭১১১৮৪০২১

ই-মেইল: pdlandzoning@minland.gov.bd

বিতরণঃ

১. বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, ডেইলি সান, ৩৭১/এ, ব্লক নং-ডি, বসুন্ধরা আর/এ, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
২. বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪০ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দরপত্রের সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প
৩/এ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫।

নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৯১.২৬.০০২.২১-১৬০

তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

দরপত্রের সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

‘মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রাইভারসহ একটি মাইক্রোবাস ভাড়ায় সরবরাহের জন্য স্মারক নং- ৩১.০০.০০০০.০৯১.২৬.০০২.২১-১৪৮, তারিখ: ২৭ জুন ২০২১ খ্রি: মূলে প্রকাশিত দরপত্র বিজ্ঞাপনে উক্ত দরপত্রের সিডিউল ক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ১৪-০৭-২০২১ এবং জমাদান ও উন্মুক্তকরণের সর্বশেষ তারিখ ১৫-০৭-২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। চলমান কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রমন নিয়ন্ত্রনে সরকার ঘোষিত “কঠোর লকডাউন” এর কারণে দরপত্রের সিডিউল ক্রয় আগামী ২৯-০৭-২০২১ এবং জমাদান ও উন্মুক্তকরণ আগামী ০১-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাক্ষরিত (০৬/০৭/২০২১)

মোঃ কফিল উদ্দিন

প্রকল্প পরিচালক(অব: অতিরিক্তি সচিব)

(মোঃ কফিল উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক (অব: অতিরিক্তি সচিব)
‘মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং’ প্রকল্প
ভূমি মন্ত্রণালয়